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ΣΥΜΒΑΣΗ  

Αριθμός Σύμβασης: «A/A σύμβασης»
ΕΡΓΟ:  «Αριθμός έργου», «Συντομογραφία έργου»
“Πλήρης τίτλος έργου”

1. Στην Αθήνα  σήμερα στις  …………..   αφενός μεν το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ι.Τ.Υ.), το οποίο καλείται εφεξής “Αναθέτων”, που εδρεύει στην Πάτρα οδός Κολοκοτρώνη 3, εκπροσωπούμενο νόμιμα  από τον Διευθυντή του καθηγητή κ. Παύλο. Σπυράκη, ,., αφετέρου δε «Ονομασία ανάδοχου φορέα», το οποίο καλείται εφεξής “Ανάδοχος” που εδρεύει στην ……εκπροσωπούμενη νόμιμα από «Εκπρόσωπος αναδόχου φορέα», συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα.:
Το  Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, δυνάμει:
α) της από 8.12.1997 σύμβασης με τον κ. Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για το έργο ΚΑΛΥΨΩ που έχει ως αντικείμενο την τεχνική υποστήριξη, διεύθυνση και οικονομική διαχείριση των έργων της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ που εντάσσονται στα μέτρα 1.1.β “Πληροφορική στα Σχολεία” και 1.4.γ “Πληροφορική - Εξοπλισμός Υποδομές” του ΕΠΕΑΕΚ- Β΄ ΚΠΣ το οποίο διέπεται από τους κανονισμούς των Ταμείων ΕΚΤ και ΕΤΠΑ, 
β) της δυνατότητας που έχει το ΙΤΥ να είναι αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του άρθρου 1, παρ. Β της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ της 18.6.1992 του Συμβουλίου “για τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών” και 
γ) της Υπουργικής Απόφασης
 (συνοπτική περιγραφή) ….…. αναθέτει στην 
…….η οποία καλείται εφεξής  “Ανάδοχος” το έργο …….,  με τους ακόλουθους όρους:    
 ΑΡΘΡΟ 1o  -  Αντικείμενο - Υπεύθυνος

1.  Το   έργο  με τίτλο …"Πλήρης τίτλος έργου"…., τα στάδια εκτέλεσης του, το χρονοδιάγραμμα του, τα παραδοτέα του  , τα αναλυτικά στοιχεία των επιμέρους εργασιών και τα πλήρη οικονομικά του στοιχεία, προσδιορίζονται στο  Παράρτημα Ι, που αποτελείται από το Τεχνικό Δελτίο Έργου (ΤΔΕ) και το ΤΔΕ ΕΤΠΑ εάν αυτό υπάρχει και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

2.  Σε περίπτωση που εξωτερικές συνθήκες (όπως λ.χ. αλλαγές στην εκπαιδευτική πολιτική) καταστήσουν το έργο ή μέρος του μη χρήσιμο για τους σκοπούς του Υπ.Ε.Π.Θ. (κατά την αποκλειστική κρίση του), τότε ο Ανάδοχος και ο Αναθέτων θα επιχειρήσουν από κοινού να προτείνουν εναλλακτική λύση στο πλαίσιο του ίδιου προϋπολογισμού. Αν αυτό δεν επιτευχθεί, τότε ο Αναθέτων μπορεί μονομερώς να διακόψει την εκτέλεση του έργου πληρώνοντας στον Ανάδοχο μόνο τις μέχρι τούδε  πραγματοποιηθείσες  δαπάνες.

3. Για τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης ορίζεται Υπεύθυνος του έργου από την πλευρά του Αναδόχου «Υπεύθυνος στο έργο αναδόχου φορέα», (Διεύθυνση: «Διεύθυνση», Τηλέφωνο: «Τηλέφωνο», Fax: «αριθμός fax», Email: «λογαριασμός email») με Αναπληρωτή τον (Διεύθυνση: «Διεύθυνση», Τηλέφωνο: «Τηλέφωνο», Fax: «αριθμός fax», Email: «λογαριασμός email») ο οποίος είναι υπεύθυνος για την υποβολή  στον Αναθέτοντα εκ μέρους του Αναδόχου  όλων των εγγράφων και στοιχείων που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων του Αναθέτοντος με βάση την παρούσα σύμβαση, και την ομαλή διεξαγωγή του έργου. Οι πράξεις ή παραλείψεις του Υπευθύνου αποτελούν πράξεις ή παραλείψεις αυτού τούτου του Αναδόχου.

4. Ο Ανάδοχος μπορεί να αντικαταστήσει τον υπεύθυνο έργου αιτιολογημένα και με τη σύμφωνη γνώμη του Αναθέτοντα

 ΑΡΘΡΟ 2o  -  Συμβατικά στοιχεία 

Συμβατικά στοιχεία της παρούσης είναι: η παρούσα σύμβαση, τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, η σχετική απόφαση ανάθεσης έργου (ή διοικητική πράξη) , η διακήρυξη του διαγωνισμού [ΕΑΝ ΥΠΗΡΞΕ] και η προσφορά του Αναδόχου.  Σε περίπτωση αντίφασης υπερισχύει η σύμβαση με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ. Η διακήρυξη υπερισχύει της προσφοράς εκτός αν ρητά αναφέρεται αλλιώς.  

Οι επικεφαλίδες των όρων της Σύμβασης έχουν συμπεριληφθεί αποκλειστικά και μόνο για την διευκόλυνση της ανάγνωσης του κειμένου, δεν τροποποιούν τις διατάξεις της Σύμβασης και δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα και της υποχρεώσεις των μερών που απορρέουν από τις διατάξεις της Σύμβασης.

 ΑΡΘΡΟ 3o   - Τίμημα - Τρόπος πληρωμής

1.  Το συνολικό τίμημα για την εκτέλεση του έργου  από τον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των ……….  δρχ. συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 

1. Το παραπάνω συνολικό τίμημα των υπηρεσιών και προϊόντων στο πλαίσιο του παρόντος έργου  συμπεριλαμβάνουν τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, φόρους, δασμούς, έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης εξοπλισμού και λογισμικού, έξοδα μετακίνησης και διαμονής προσωπικού, άλλα δημόσια τέλη και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που θα απαιτηθεί για την πλήρη εκτέλεση του Έργου. 

1. Το συνολικό τίμημα του έργου  στην παρούσα σύμβαση δεν υπόκειται σε μεταβολή. Ο Ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου, καθώς και τους αναγκαίους ανθρώπινους και υλικούς πόρους και τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση του έργου και εγγυάται για την ακρίβεια των επί μέρους στοιχείων του κόστους. Κατά συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη πληρωμή δεν θα μπορεί να προβληθεί από τον Ανάδοχο ο οποίος δηλώνει ότι παραιτείται απ’όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν από τα άρθρα 388, 696 και 697 του Αστικού Κώδικα

2. Η καταβολή των πληρωμών θα γίνεται από τον Αναθέτοντα ως εξής,

α) με την υπογραφή της σύμβασης και εντός ….. ημερών,  προκαταβολή του  ……. %  του συνολικού  τιμήματος.
.  

β) κατόπιν σχετικών οικονομικών και τεχνικών ελέγχων     τμηματική καταβολή του …% του συνολικού κόστους,  

γ) με την τελική παραλαβή και αποδοχή του έργου από τον Αναθέτοντα ο οποίος και υποχρεούται να προβεί στις σχετικές ενέργειες εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την παραλαβή της τελικής έκθεσης  (βλ. Άρθρο 9, ( δ),  το υπόλοιπο…..% του συνολικού κόστους,  

με βάση την χρονική και ποσοτική εισροή  των  αντίστοιχων πόρων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από  την υπ' αριθ. ………..  Απόφαση της Επιτροπής Ε.Ε., και σύμφωνα  με το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Η καταβολή  των ανωτέρω  πληρωμών,  γίνεται κατόπιν ειδικής  και τεκμηριωμένης  γραπτής πιστοποιήσεως  από  τον Αναθέτοντα  της  ομαλής εκτελέσεως  του  έργου  από τον Ανάδοχο και της υποβολής όλων των απαιτούμενων, αναγκαίων ή προβλεπόμενων δηλώσεων, στοιχείων ή δικαιολογητικών,  όπως αυτά  ορίζονται  στη  παρούσα σύμβαση, και στα Παράρτημα Ι και ΙΙ αυτής.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε μία από τις πιο πάνω πληρωμές αποτελεί η καταβολή από το ΥπΕΠΘ στον αναθέτοντα, των χρηματικών ποσών που αντιστοιχούν σε αυτή τη φάση του όλου έργου, σύμφωνα με τις συμβατικές του  υποχρεώσεις του Υπ.ΕΠ.Θ. προς τον Αναθέτοντα  

Οι ανωτέρω καταβολές θα γίνονται εντός 30 ημερών από την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών από τον Αναθέτοντα με κατάθεση στον λογαριασμό του αναδόχου με στοιχεία: 

Τράπεζα………………………………., 

Αριθμός Λογαριασμού: ………………………………………

 ΑΡΘΡΟ 4o  -  Χρονοδιάγραμμα - Παραδοτέα - Χρόνος              Περατώσεως

1. Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει από την  ……… και λήγει την  ……….., δηλαδή η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται σε  ………μήνες. Ο Ανάδοχος ανακοινώνει γραπτά στον  Αναθέτοντα μέσω του  Υπεύθυνου του έργου, την  έναρξη  εκτέλεσης  του έργου σύμφωνα με τη  σύμβαση  και ενημερώνει  αμελλητί και εντός ολίγων ημερών τον Αναθέτοντα για την ολοκλήρωση ή την διακοπή του έργου  ή  για οποιοδήποτε γεγονός  ή  περιστάσεις  που ενδέχεται  να επηρεάσουν σημαντικά την εκτέλεση της σύμβασης. Μέσα  σ’ένα  μήνα  από την υπογραφή της σύμβασης ο  Ανάδοχος γνωστοποιεί  στον Αναθέτοντα  την σύνθεση της Επιτροπής  Διαχείρισης του   έργου, στην   οποία, στις  περιπτώσεις  που η σύμβαση πρόκειται να εκτελεστεί  από περισσότερους του ενός συμμετέχοντες φορείς (συμβαλλόμενους), συμμετέχουν και εκπρόσωποι των συμ-μετεχόντων φορέων. Παράταση του  χρόνου  διάρκειας της σύμβασης ή ενδιάμεσων  τηρητέων  προθεσμιών μπορεί να δοθεί από τον Αναθέτοντα    στον Ανάδοχο μετά  από έγγραφη  και αιτιολογημένη  αίτησή  του  η  οποία  πρέπει  να  υποβληθεί  μία εβδομάδα μετά το γεγονός ή τις εξελίξεις που προκάλεσαν την ανάγκη παρατάσεως.  

2. Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου καθώς και τα παραδοτέα και ο χρόνος της πλήρους αποπεράτωσης  περιλαμβάνονται στο  Παράρτημα  Ι 

 ΑΡΘΡΟ 5o  - Υποχρεώσεις του Αναδόχου - Υποβολή στοιχείων      δαπανών

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φέρει σε πέρας το ανατεθέν έργο μέσα στα χρονικά πλαίσια που περιγράφονται αναλυτικά στο   Παράρτημα Ι της παρούσας σύμβασης, το οποίο οφείλει να εκτελέσει σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης των συνημμένων παραρτημάτων, τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες που διέπουν το ΕΠΕΑΕΚ και τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής. 

2. Αναλυτικά στοιχεία δαπανών:

α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί σε εύχρηστο σύστημα αναλυτικά στοιχεία των δαπανών που πραγματοποιεί για το έργο και να τα προσκομίζει όποτε του ζητηθούν από τον Αναθέτοντα. Η υποχρέωση τήρησης όλων των σχετιζομένων με την σύμβαση αυτή στοιχείων, είναι ανεξάρτητη από τις εν γένει υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από φορολογικού χαρακτήρα διατάξεις και ισχύει οπωσδήποτε και πέραν των υπό ως άνω διατάξεων τυχόν τασσομένων προθεσμιών, εφόσον οι σχέσεις των συμβαλλομένων μερών διέπονται από τους δημοσιονομικούς κοινοτικούς κανονισμούς και δεν έχουν πλήρως εκκαθαρισθεί κατά τις ειδικές και γενικές διατάξεις που διέπουν την παρούσα σύμβαση.

β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί χωριστό λογαριασμό στα λογιστικά του βιβλία για τις πραγματοποιούμενες δαπάνες του έργου, τις καταβολές των χρηματοδοτήσεων από πλευράς ΥΠΕΠΘ/ΙΤΥ και τις καταβολές τυχόν ιδίας συμμετοχής των προς τούτο υποχρεούμενων φορέων του έργου  

γ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία για τις πραγματικές δαπάνες του έργου επί μια πενταετία μετά την λύση της εν λόγω σύμβασης και την εκκαθάριση, και να τα παρέχει καθ' όλο το διάστημα στη διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών της αναθέτουσας αρχής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

δ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιδεικνύει στους εκπροσώπους του Αναθέτοντα του ΥΠΕΠΘ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όποτε του ζητηθεί οποιοδήποτε στοιχείο αποδεικνύει την ομαλή εξέλιξη του έργου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση:  στοιχεία και δικαιολογητικά των δαπανών καθώς και αντίστοιχα της πορείας του φυσικού αντικειμένου του έργου.

ε.  Μέσα σε 10  εργάσιμες  ημέρες  από την λήξη εκάστου ημερολογιακού  τριμήνου ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει δελτίο δαπανών του τριμήνου, σύμφωνα με το πρότυπο που  παρατίθεται στον οδηγό διαχείρισης
  και σύμφωνα με τα περί επιλεξιμότητας των δαπανών αναφερόμενα στον οδηγό υποβολής προτάσεων και το Τεχνικό Δελτίο του Έργου. Η παραπάνω υποχρέωση παραμένει ως τέτοια εκτός του τελευταίου τριμήνου του έτους, όπου το αντίστοιχο τριμηνιαίο δελτίο μπορεί να υποβληθεί στο τέλος του Ιανουαρίου του επομένου έτους. Σε κάθε περίπτωση όμως, η μη τήρηση των προθεσμιών, έχει ως επίπτωση οι δαπάνες του αντίστοιχου τριμήνου να εκλαμβάνονται ως μηδενικές, ενώ θα συμπεριλαμβάνονται στα στοιχεία δαπανών του επόμενου τριμήνου.  Τα στοιχεία δαπανών  μπορεί να υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική  μορφή που θα συμφωνηθεί, αρκεί να ακολουθούνται από χάρτινα επιβεβαιωμένα ίδια  
 

ζ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να  προετοιμάζει και επεξεργάζεται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ομαλή διεξαγωγή του τεχνικού έλεγχου του έργου όπως αυτός περιγράφεται στο Άρθρο 9.

 ΑΡΘΡΟ 6o  -  Εγγυήσεις

Ο Ανάδοχος,  υποχρεούται να προσκομίσει:
α) εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 5% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, η οποία επιστρέφεται δέκα ημέρες μετά την οριστική παραλαβή του έργου 
 

β) εγγυητική επιστολή προκαταβολής ισόποση με το ποσόν προκαταβολής κατά την υπογραφή της σύμβασης, η οποία επιστρέφεται μετά την  καταβολή της αμέσως επόμενης δόσης. 

Αμφότερες οι Εγγυητικές Επιστολές καταπίπτουν υπέρ του ΙΤΥ  χωρίς περαιτέρω διαδικασία σε κάθε περίπτωση οριζόμενη από την παρούσα Σύμβαση.

Οι εγγυητικές επιστολές θα πρέπει να εκδίδονται από Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα,  σύμφωνα με τον τύπο που  παρατίθεται στον οδηγό διαχείρισης.  

 ΑΡΘΡΟ 7o  - Ευθύνη Πλειόνων Αναδόχων

Στις  περιπτώσεις  που η σύμβαση πρόκειται να εκτελεστεί  από περισσότερους του ενός συμμετέχοντες φορείς (συμβαλλόμενους), αυτοί είναι  εις ολόκληρον υπεύθυνοι έναντι του αναθέτοντος  για  κάθε  αθέτηση  εκ   μέρους  ενός  από  αυτούς  των υποχρεώσεων   του.

 ΑΡΘΡΟ 8o  - Υπεργολαβίες

1. Επιτρέπεται στον Ανάδοχο η ανάθεση σε τρίτο μέρος του έργου μόνο κατόπιν συναίνεσης του αναθέτοντος. Στην περίπτωση αυτή η ευθύνη του Αναδόχου έναντι του αναθέτοντος παραμένει αναλλοίωτη,  βάσει  της  παρούσας και του καθεστώτος το οποίο την διέπει και σε καμία φάση και για οποιαδήποτε ενέργεια (πράξη ή παράλειψη) του αντισυμβαλλομένου του Αναδόχου επέρχεται υποκατάσταση  αυτού στην παρούσα σύμβαση δια του τρίτου.

2. Οι  πράξεις  ή  παραλείψεις του τρίτου τούτου  δεν  ενδιαφέρουν  τον   Αναθέτοντα,  έναντι  του οποίου υπεύθυνος και για αυτές είναι μόνον  ο Ανάδοχος, ως ο μόνος δικαιούχος ή υπόχρεος εκ της παρούσης έναντι του  Αναθέτοντος.

3. Σχετικά με τις δαπάνες που εκτελούνται στο πλαίσιο της υπεργολαβίας, αυτές οφείλουν να είναι συμβατές με τις κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών (βλ. Παράρτημα ΙΙ άρθρο 18), εξαιρουμένων φυσικά των αντίστοιχων δαπανών για την σύναψη υπεργολαβιών, όπως και να  συμπεριλαμβάνονται στα αναλυτικά στοιχεία δαπανών που υποβάλει ο Ανάδοχος.

 ΑΡΘΡΟ 9o  - Εποπτεία - Έλεγχοι  

Α. Εποπτεία

1. Ο  Ανάδοχος παρέχει στον Αναθέτοντα κάθε πληροφορία την οποία αυτός εύλογα  απαιτεί  σε  σχέση με την εφαρμογή  του  προγράμματος εργασιών  σύμφωνα  με τη σύμβαση.  Ο Ανάδοχος υποβάλλει στον Αναθέτοντα σχετικά έγγραφα τεχνικού και οικονομικού περιεχομένου για  να  εξακριβώσει  εάν  το   εν  λόγω  πρόγραμμα  εργασιών εκτελείται  ή  έχει εκτελεσθεί, πάντοτε δε, τα έγγραφα  αυτά μπορεί  να  εξετασθούν από τον  Αναθέτοντα στον τόπο όπου  τηρούνται κανονικά από τον Ανάδοχο. Τα ίδια δικαιώματα με τον ανάδοχο έχει το ΥπΕΠΘ.

2. Ο  Ανάδοχος  και  όλοι οι συμμετέχοντες  φορείς  οφείλουν  να επιτρέπουν  στους υπαλλήλους του Αναθέτοντος και του ΥπΕΠΘ και στα άτομα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον Αναθέτοντα και το ΥπΕΠΘ να εισέρχονται, όταν χρειάζεται, στους  χώρους  ή τις εγκαταστάσεις όπου εκτελείται  το  έργο, σύμφωνα  με  τη  σύμβαση  καθώς και να μελετούν όλα τα  έγγραφα και τα λοιπά στοιχεία που αφορούν το εν λόγω έργο.

3. Ο  Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση, όπως κατά τη  διάρκεια εκτέλεσης  του  έργου σύμφωνα με τη σύμβαση  και  μετά  την αποπεράτωσή  του, να συμμετέχει και να παρίσταται, στο  βαθμό που  είναι  αναγκαίο, και να εκπροσωπείται από  το  κατάλληλο τεχνικό   και  διοικητικό  προσωπικό,   στις  συσκέψεις   που οργανώνει ο Αναθέτων για την εξέταση του έργου.  Κατά την  κρίση του Αναθέτοντος  στις εν λόγω συσκέψεις μπορούν να λάβουν μέρος και άλλοι  εμπειρογνώμονες, προς διευκόλυνση της εργασίας του και άσκηση των δικαιωμάτων του.

Β. Έλεγχοι 

1. Κατά την διάρκεια της σύμβασης ο Ανάδοχος υποβάλλει στον Αναθέτοντα για έγκριση τις ακόλουθες εκθέσεις, υποδείγματα των οποίων  παρατίθενται στον οδηγό διαχείρισης:

α) Τα μηνιαία δελτία δαπανών του έργου στα οποία αναφέρονται στοιχεία για την              οικονομική εξέλιξη του  

β) Τα 3μηνιαία  δελτία  έργου, όπου  αναφέρονται  οι δραστηριότητες που ολοκληρώθηκαν, οι δραστηριότητες  που άρχισαν, οι πόροι που χρησιμοποιήθηκαν, οι παρεκκλίσεις ή πιθανές  παρεκκλίσεις  από  το πρόγραμμα εργασιών  ή  τις δαπάνες, οι ενέργειες που προτείνονται για την επανόρθωση των εν λόγω παρεκκλίσεων,   οι   προγραμματιζόμενες δραστηριότητες  για την επόμενη περίοδο έκθεσης και,  εάν είναι  ανάγκη, ένα αναθεωρημένο πρόγραμμα εργασιών .    

γ) Τελική έκθεση, η οποία υποβάλλεται με την   εκτέλεση του 95% του προϋπολογισμού έργου, όπου αναφέρονται λεπτομερώς όλες οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν και τα αποτελέσματα  που επιτεύχθηκαν  σύμφωνα  με  τη  σύμβαση,  η οποία περιλαμβάνει επίσης και  σχετική μελέτη για την  αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.  Η  έκθεση  αυτή συνοδεύεται από μια σύνοψη  σε μορφή κατάλληλη για δημοσίευση, όπου αναφέρονται οι στόχοι και τα  συμπεράσματα του Αναδόχου.  

2. Ο   Ανάδοχος  υποβάλλει  τις   συμπληρωματικές   εκθέσεις   ή οποιαδήποτε παραδοτέα αποτελέσματα προβλέπονται στη σύμβαση.
 ΑΡΘΡΟ 10o  -  Εχεμύθεια
1. Οι πληροφορίες που θα δίδονται από τον Αναθέτοντα στον Ανάδοχο είναι εμπιστευτικές.  

2. Το σύνολο των πληροφοριών, των δεδομένων, των προκυπτόντων συμπερασμάτων και οτιδήποτε έχει σχέση με το υπό εκτέλεση Έργο, είναι και θεωρούνται εμπιστευτικά (“εμπιστευτικές εργασίες” κατά την έννοια του άρθρου 676 Α.Κ.) και γενικώς καλύπτονται από την υποχρέωση της εχεμύθειας, ωστόσο  ο Αναθέτων διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης/αξιοποίησης στοιχείων του έργου με σκοπό την ευρύτερη πληροφόρηση για την πρόοδο της Ενέργειας.  

3. Ο Ανάδοχος και ο  αναθέτων καθώς και το ΥπΕΠΘ κρατούν μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή τους από την εκτέλεση της Σύμβασης και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε τρίτον χωρίς τη γραπτή συμφωνία του έτερου μέρους, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει αυτή την υποχρέωση στους Υπεργολάβους του. 

4. Ο Ανάδοχος και ο αναθέτων καθώς και το ΥπΕΠΘ αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με το περιεχόμενο της Σύμβασης ή χρησιμοποιούν  τα παραδοτέα και διασφαλίζουν ότι αυτοί οι υπάλληλοι είναι εν γνώσει και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εχεμύθειας, ο δε Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις και στους Υπεργολάβους του. 

 ΑΡΘΡΟ 11o  - Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Εγγύηση ανυπαρξίας δικαιωμάτων τρίτων και προστασία από αξιώσεις τρίτων.

1. Όλα τα προκύπτοντα από την εκτέλεση του έργου δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στο ΥπΕΠΘ, εάν και εφόσον αυτό δεν συγχρηματοδοτείται από τον Ανάδοχο.   

“Στην αντίθετη περίπτωση η 1 αντικαθίσταται από σχετική διάταξη τα στοιχεία της οποίας  διαμορφώνονται αναλόγως.”   

2. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει και εγγυάται ότι είναι νόμιμος δικαιούχος και χρήστης όλων των απαιτουμένων αδειών και συμβάσεων χρήσης ή εκμετάλλευσης του λογισμικού, των ευρεσιτεχνιών, της τεκμηρίωσης των σχεδίων, των προτύπων και των μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν απ’αυτόν και τους τυχόν υπεργολάβους του για την εκτέλεση του έργου.    

3. Ο Ανάδοχος θα αμύνεται και θα υπερασπίζει, με αποκλειστικά δική του δαπάνη και ευθύνη τον αναθέτοντα και το ΥπΕΠΘ κατά οποιασδήποτε εξώδικης ή δικαστικής έγερσης αξιώσεων ή απαιτήσεων τρίτων, αστικού ή/και ποινικού χαρακτήρα οποτεδήποτε και αν συμβεί, στρεφόμενης είτε κατά του αναθέτοντος και του ΥπΕΠΘ ή υπαλλήλων και στελεχών τους είτε κατά του Αναδόχου και των Υπεργολάβων  του που θα ερείδεται σε υπαρκτή ή επικαλούμενη παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας των τρίτων σε σχέση με το Έργο.

4. Τον Ανάδοχο βαρύνουν, αποκλειστικά και σε ολόκληρο, όλα τα έξοδα του αναθέτοντος και του ΥπΕΠΘ, αμοιβές προσωπικού και υπαλλήλων ή εκπροσώπων αυτού, δικαστικές δαπάνες, εξαγορές ποινών στερητικών της ελευθερίας, πρόστιμα και χρηματικές ποινές, αμοιβές δικηγόρων, διαιτητών, πραγματογνωμόνων, τεχνικών συμβούλων, δικαστικών επιμελητών, συμβολαιογράφων και άλλων παραγόντων της δίκης, σε συνάρτηση με κάθε αστική ή/και ποινική δικαστική ή εξώδικη διένεξη και διαφορά από αυτές που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο. Επίσης τον ανάδοχο βαρύνει, αποκλειστικά και σε ολόκληρο, κάθε αποζημίωση υπέρ τρίτων που τυχόν θα επιδικασθεί δικαστικά ή συμβιβαστικά σε βάρος του αναθέτοντος και του ΥπΕΠΘ.

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει αμελλητί τα παραπάνω κονδύλια, δαπανήματα και αποζημιώσεις, μαζί με κάθε είδους επ’ αυτών επιβαρύνσεις  τόκων, προσαυξήσεων, φόρων και τελών κάθε είδους, αμέσως μόλις καταστούν απαιτητά και ειδοποιηθεί προς τούτο όντας - σε κάθε περίπτωση - υπεύθυνος για κάθε τυχόν ζημία του αναθέτοντος και του ΥπΕΠΘ ή των υπαλλήλων και στελεχών του, οφειλόμενη στη μη καταβολή των παραπάνω ποσών ή στην καθυστερημένη ή μη προσήκουσα καταβολή αυτών.

6. Στην περίπτωση που δημιουργηθεί οποτεδήποτε σε βάρος του  αναθέτοντος ή του ΥπΕΠΘ η οποιαδήποτε αστική ή/και ποινική δικαστική ή εξώδικη διένεξη και διαφορά, απ’ αυτές που περιγράφονται στην παραπάνω παράγραφο η οποία κατά την κρίση του αναθέτοντος και του ΥπΕΠΘ είναι δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο την ελεύθερη αδιακώλυτη και απρόσκοπτη αξιοποίηση του Έργου, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε πρώτη έγγραφη ζήτηση του  Αναθέτοντος ή του ΥπΕΠΘ να προβεί αναντίρρητα σε ενέργειες εξασφαλιστικές των δικαιωμάτων και συμφερόντων τους ιδίως δε υποχρεούται στον ταχύτερο δυνατό χρόνο - που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες - και χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση του αναθέτοντος ή του ΥπΕΠΘ:

· είτε να εξασφαλίσει άμεσα και αποδεδειγμένα σε αυτά την πλήρη και ελεύθερη απόλαυση όλων των δικαιωμάτων χρήσης των παραδοτέων του έργου που συμφωνήθηκαν με την παρούσα σύμβαση,

· είτε να αντικαθιστά/τροποποιεί ορισμένα ή όλα τα παραδοτέα του έργου με άλλα που δεν παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων, και μάλιστα με τρόπο που να εξασφαλίζει ότι δεν διαταράσσεται η ομαλή εξέλιξη του  έργου. 

 ΑΡΘΡΟ 12o  - Παραλαβή του έργου.

Η παραλαβή του έργου θα γίνει από επιτροπή που θα ορίσει ο αναθέτων. Η διαδικασία της παραλαβής ορίζεται στο Παράρτημα Ι. 

Όλες οι παραλαβές τεκμαίρεται ότι γίνονται με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος του αναθέτοντος και του Αναδόχου. Σιωπηρή παραλαβή του έργου δεν είναι νοητή ούτε επιτρεπτή. Η χρήση μέρους ή του συνόλου του έργου από το ΥπΕΠΘ χωρίς την εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων της παραλαβής δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά παραλαβή του έργου.   

 ΑΡΘΡΟ 13o  Ποινικές ρήτρες - Εκπτώσεις 

1. Ως Κύρια Ενδιάμεσα Ορόσημα ορίζονται τα εξής 
:

· ……..

· ………

2. Κάθε φορά που ο Ανάδοχος καθυστερεί από υπαιτιότητά του την εμπρόθεσμη εκπλήρωση οποιασδήποτε συμβατικής υποχρέωσής του σχετικά με την ολοκλήρωση των κύριων Ενδιάμεσων Ορόσημων, οφείλει για κάθε ημέρα καθυστέρησης να καταβάλει ως ποινική ρήτρα ποσό ίσο προς  το …%….του ποσού που προκύπτει από την άθροιση των πληρωμών που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τη στιγμή εκείνη συν το ποσό που θα έπρεπε να πληρώσει ο Αναθέτων με βάση τη σύμβαση για την ολοκλήρωση του καθυστερημένου Κύριου Ενδιάμεσου Ορόσημου.

3. Αν για την ολοκλήρωση οποιουδήποτε Κύριου Ενδιάμεσου Ορόσημου παρουσιαστεί με ευθύνη του Αναδόχου καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, ο αναθέτων έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο από την Σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή. 

4. Ανεξάρτητα των όσων προβλέπονται παραπάνω για τις καθυστερήσεις σε σχέση με την ολοκλήρωση των Κύριων Ενδιάμεσων Ορόσημων, αν παρέλθει η Συμφωνημένη Ημερομηνία Αποπεράτωσης του Έργου για λόγους που οφείλονται στον Ανάδοχο και αυτό δεν περατωθεί σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, ο Ανάδοχος οφείλει για κάθε ημέρα καθυστέρησης να καταβάλει ως ποινική ρήτρα ποσό ίσο προς το …%…..του συνολικού τιμήματος εκτέλεσης του Έργου.  
 

5. Αν ο Ανάδοχος δεν κατορθώσει να αποπερατώσει το έργο μέσα σε ένα (1) το πολύ μήνα από τη Συμφωνημένη Ημερομηνία Αποπεράτωσης, ο Αναθέτων έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο από την Σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή. 

6. Εκτός από τις ανωτέρω περιπτώσεις ο Αναθέτων και με την σύμφωνη γνώμη του Υπ.Ε.Π.Θ. έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, αν αυτός παραβιάσει ουσιώδεις όρους της παρούσας.  Ως ουσιώδεις όροι για την εφαρμογή της παρούσας διατάξεως θεωρούνται οι περιεχόμενοι στα άρθρα 5, 7, 8, 9, και 10 της παρούσας σύμβασης.   

7. Πριν από την κήρυξη της έκπτωσης ο Ανάδοχος καλείται να δώσει εξηγήσεις. 

8. Στην περίπτωση της έκπτωσης επέρχονται αθροιστικά για τον ανάδοχο οι ακόλουθες συνέπειες.

· Καταπίπτουν υπέρ του  ΙΤΥ   οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και προκαταβολής.

· Καταλογίζεται στον ανάδοχο ως ποινική ρήτρα ποσοστό 10% επί της συνολικής αμοιβής.

· Ανατίθεται, δαπάναις του εκπτώτου, η εκτέλεση του έργου από αυτούς που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή έπειτα από νέο διαγωνισμό ή διαπραγμάτευση. Κάθε ζημία, άμεση ή έμμεση, που θα προκύψει για το Δημόσιο καταλογίζεται στον ανάδοχο. Εισπράττεται εντόκως από την ημέρα της καταβολής η προκαταβολή που τυχόν καταβλήθηκε.

9. Αν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή κατατεθεί δικόγραφο με τέτοιο αίτημα εναντίον του ή επισπευσθεί αναγκαστική εκτέλεση εναντίον του ή τεθεί υπό εκκαθάριση ή συμβιβαστεί με τους πιστωτές του ή σε περίπτωση εταιρίας, αυτή αρχίζει να διαλύεται χωρίς τούτο να αποτελεί εθελοντική διάλυση από τα μέλη της εταιρίας με το σκοπό της ανασυγκρότησης ή της συγχώνευσης ή συνεχίσει την εργασία της υπό σύνδικο προς όφελος των πιστωτών της ή αριθμού αυτών, ο αναθέτων έχει την ευχέρεια και χωρίς να υποχρεούται σε οποιαδήποτε καταβολή αποζημίωσης ή ποινικής ρήτρας, να καταγγείλει και τερματίσει τη σύμβαση πάραυτα με γραπτή μόνο ειδοποίηση προς τον ανάδοχο, το σύνδικο ή τον εκκαθαριστή ή προς οιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκπροσωπεί νόμιμα τον Ανάδοχο ή μπορεί να δώσει στο σύνδικο της πτώχευσης ή στον εκκαθαριστή ή σε άλλο πρόσωπο τη δυνατότητα εκτέλεσης της σύμβασης μετά την παροχή εγγύησης για την ακριβή και πιστή εκτέλεση της σύμβασης μέχρι του ποσού που μπορεί να συμφωνηθεί.

 ΑΡΘΡΟ 14o  - Καταγγελία επί πλειόνων αναδόχων.  

1. Στις  περιπτώσεις που η σύμβαση εκτελείται από  περισσότερους αντισυμβαλλόμενους, ο  Αναθέτων, εφόσον εκτιμά ότι συντρέχει λόγος να συνεχισθεί η εκτέλεση της σύμβασης, δύναται να καταγγείλει αυτήν  μόνον  ως προς τον αντισυμβαλλόμενο ο οποίος ευθύνεται  για  την καταγγελία της σύμβασης από τον  Αναθέτοντα.

2. Εάν,  για  οποιοδήποτε λόγο, όλοι οι άλλοι  αντισυμβαλλόμενοι του  Δημοσίου συμφωνούν να παύσει η συμμετοχή ενός από αυτούς στην  εκτέλεση του έργου, ο Αναθέτων  υποχρεούται να  συγκατατεθεί στην  κατά το σημείο αυτό τροποποίηση της σύμβασης μόνον  εάν το  γεγονός  αυτό  δεν  επηρεάζει  καθ' οιονδήποτε  τρόπο  τις προϋποθέσεις  και τον σκοπό κατάρτισης της σύμβασης, και το, μέσω  αυτής,  προσδοκώμενο έργο.  Η ευθύνη για την  επιστροφή χρηματικού  ποσού  προς  το Δημόσιο εξ' αιτίας  αυτής  βαρύνει όλους  τους  συναινούντες  στην   τροποποίηση  της   σύμβασης εξ' ολοκλήρου.

3. Σε  όλες  τις  περιπτώσεις  αυτές, η  σύμβαση  θεωρείται  ότι εξακολουθεί    να    ισχύει  με τους εναπομένοντες αντισυμβαλλόμενους οι  οποίοι μπορεί να συμφωνήσουν  με  τον Αναθέτοντα να  αντικαταστήσουν  με τροποποίηση  της  σύμβασης  τον αποχωρούντα  αντισυμβαλλόμενο με ένα άλλο νομικό πρόσωπο.   Ο αποσυρόμενος   αντισυμβαλλόμενος  μεταβιβάζει    τις   άδειες εκμετάλλευσης  και  τα δικαιώματα χρήσης  στον  αντικαταστάτη του,  για  την εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου  σύμφωνα  με τη σύμβαση, με τους ίδιους  όρους  και προϋποθέσεις που ισχύουν  για  τους    υπόλοιπους αντισυμβαλλόμενους και μεταβιβάζει τα σχετικά  δικαιώματα εκμετάλλευσης και εμπορικής διάθεσης.

 ΑΡΘΡΟ 15o  - Δικαιώματα του Δημοσίου. 


Το Ελληνικό Δημόσιο ως ο τελικός δικαιούχος θα έχει όλα τα δικαιώματα του έργου που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση και θα μπορεί να τα ασκήσει κατά του αναδόχου.

 ΑΡΘΡΟ 16o    Αρμόδια Δικαστήρια. 

Αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών για κάθε διαφορά που θα  προκύψει από την παρούσα.

Η σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα (3) αντίγραφα. Οι συμβαλλόμενοι αφού διάβασαν τη σύμβαση και τους όρους, υπέγραψαν και πήραν από ένα αντίγραφο και το 3ο θα δοθεί στην αρμόδια ΔΟΥ. 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για «Ανάδοχος φορέας»
Για το    ΙΤΥ




«Εκπρόσωπος αναδόχου φορέα»
Ο Διευθυντής

Καθηγητής Π. Σπυράκης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

   ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 ΑΡΘΡΟ 17o    Εκτιμώμενες δαπάνες και μεταφορά δαπανών

Η  διάρθρωση  του  προϋπολογισμού   στις  διάφορες  κατηγορίες δαπανών  μπορεί  να  τροποποιείται,  μέχρι  ποσοστού  20%  ανά κατηγορία,  συνολικά για όλη την διάρκεια του έργου, υπό  τους εξής περιορισμούς:                                                                        


α.    Επιτρέπεται  η μεταφορά κονδυλίων μεταξύ των κατηγοριών …….. και ……. των Λειτουργικών δαπανών.


β.    Το  ποσοστό των γενικών εξόδων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει  το…%….. του συνολικού προϋπολογισμού 
.


γ.    Επιτρέπεται  η  μεταφορά  κονδυλίων  από  τις  κατηγορίες  των ………..αλλά όχι αντίστροφα.

 ΑΡΘΡΟ 18o   Επιλέξιμες δαπάνες - Τιμολόγια
1. Στις  κατωτέρω αναφερόμενες επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται μόνον οι  πραγματικές  δαπάνες   που  γίνονται   από   τους αντισυμβαλλόμενους  μετά την …. , σύμφωνα με τη σύμβαση και είναι  απολύτως  αναγκαίες  για την απρόσκοπτη  διεξαγωγή  των εργασιών αυτών:
· κόστος εργασίας

· γενικά έξοδα  (μέχρι …%…του συνολικού προϋπολογισμού)

· ταξίδια και διαμονή

· πάγιος εξοπλισμός

· αναλώσιμα υλικά

· αγορά τεχνολογίας/τεχνογνωσίας

· Τηλεπικοινωνιακά  κόστη

2. Στα τιμολόγια  θα πρέπει να  προσδιορίζεται η φύση και η έκταση των υπηρεσιών που επιτελέσθηκαν σε σχέση με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις όπως αυτές περιγράφονται στην σύμβαση,  το κόστος ανά μονάδα  καθώς και το συνολικό.

3. Στα τιμολόγια πρέπει να αναφέρεται σαφώς η περίπτωση εξαίρεσης από υποχρεώσεις και φόρους την οποία χαίρουν χρηματοδοτήσεις προερχόμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον θα πρέπει να είναι διακριτά τα ποσά που αντιστοιχούν σε φόρους και τελωνειακούς δασμούς που ισχύουν για την προμήθεια των υπηρεσιών, και τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην τιμή.










Πρότυπο σύμβασης ανάθεσης έργων της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ
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Περίληψη


Το παραδοτέο αυτό αποτελεί το πρότυπο σύμβασης το οποίο θα υπογράψουν το ΙΤΥ και οι ενώσεις που θα επιλεχθούν για την υλοποίηση   των έργων της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ. Το πρότυπο αυτό θα διαφοροποιείται ανάλογα με τον χαρακτήρα του έργου και του αναδόχου στα σημεία που αναφέρεται ρητά.  


Στη σύμβαση ορίζονται:


το αντικείμενο,  


η διάρκεια, 


ο τρόπος πληρωμής,


οι υποχρεώσεις του αναδόχου ως προς την εκτέλεση του έργου και την τήρηση και αναφορά στοιχείων εκτέλεσης καθώς και την αποδοχή σχετικών ελέγχων, 


η διαδικασία παρακολούθησης και  παραλαβής του έργου, καθώς και 


γενικοί όροι εμπιστευτικότητας, πνευματικών δικαιωμάτων, επίλυσης διαφορών, και ανωτέρας βίας.
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� Ή διοικητικής πράξης ανάλογα με την περίπτωση


� εταιρία, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ανάλογα με την περίπτωση


� Ο καθορισμός του εν λόγω ποσοστού εξαρτάται από τους σχετικούς κανονισμούς των ΕΚΤ και ΕΤΠΑ, καθώς και τον χρονικό προγραμματισμό του έργου και άρα και των αντίστοιχων δαπανών.


� Οδηγίες για την καλή διαχείριση των έργων που πρόκειται να διατεθούν στους Αναδόχους.


� Ωστόσο αυτά έχουν κυρίως χαρακτήρα υποβοηθητικό των υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με την καταχώρηση στοιχείων.


� Το σχετικό άρθρο θα τροποποιηθεί ή παραληφθεί τελείως για τις περιπτώσεις στις οποίες ανάδοχοι είναι ΑΕΙ, ΝΠΔΔ και γενικότερα φορείς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα. 


� Το σχετικό άρθρο θα τροποποιηθεί ή παραληφθεί τελείως για τις περιπτώσεις στις οποίες ανάδοχοι είναι ΑΕΙ, ΝΠΔΔ κλπ.


� Ανάλογα με το έργο.


�  Εκτός και αν υπάρχουν οι αντίστοιχες επίσημες καταστάσεις δαπανών που να το δικαιολογούν.
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